PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO NUM.: DE-16
ANEXO NUM.: AE-16

MODELO DE CONTRATO

(En caso de que el contratista sea una persona fisica debera adecuarse en su redaccién)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVES
DE (Nombre de la Entidad Contratante), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL TITULAR, (Nombre
y Cargo), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA
PARTE, LA EMPRESA (Nombre de la Empresa Contratista o Persona Fisica), REPRESENTADA POR
EL (LA) C. (Nombre del Representante de la Empresa Contratista o Persona Fisica), EN SU
CARACTER DE (Cargo del Representante), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; QUIENES SE SUJETARAN AL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- DE “LA CONTRATANTE":

I.1.- QUE ES UNA (Dependencia o entidad de la administracién publica) DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO SEGUN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, (Articulos que apliquen a la dependencia o entidad) DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, DE
FECHA

1.2.- QUE (Nombre del titular y cargo), ES TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA (Dependencia
o entidad de la administracién publica), SEGUN SE DESPRENDE DE SU NOMBRAMIENTO
OTORGADO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO Y QUE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR
TODOS LOS INSTRUMENTOS Y ACTOS JURIDICOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR (Sefialar personalidad juridica conforme a cada
dependencia o entidad de la administracion).

I.3.- QUE EL (LAS) AREA(S) RESPONSABLE(S) DE COORDINAR TECNICA, OPERATIVA Y

ADMINISTRATIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERA(N)
(Nombre del area o areas).
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1.4.- QUE ESTE CONTRATO SE ADJUDICA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25 FRACCION |
Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL N°:

I.5.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (O en su caso la dependencia o entidad
que corresponda), AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, CON EL (LOS) OFICIO(S) DE AUTORIZACION NUMERO (S): DE FECHA (Difa)
DE (Mes) DE (Afio).

1.6.- QUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, EL UBICADO EN , C.P. EN
, COAHUILA DE ZARAGOZA.

I.7.- QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

Il.- DE “EL CONTRATISTA":

11.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA
PUBLICA / ACTA CONSTITUTIVA No. , DE (Fecha), OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO No. (Nimero de Notaria y Nombre del Notario), EN LA CIUDAD DE

I1.2.- QUE SU REPRESENTANTE, C. (Nombre del Representante de la Empresa Contratista o
Persona Fisica) ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. ____, DE (Fecha), OTORGADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. ___, LIC. (Nombre del Notario), EN LA CIUDAD DE (Ciudad, Estado);
DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE TIENE CONFERIDAS
NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, DOCUMENTO
QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO.
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11.3.- QUE CUENTA CON SU CERTIFICADO DE APTITUD VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PARA TAL
EFECTO EXPIDE LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA CON FOLIO No. (Anotar numero de folio) VIGENTE A LA FECHA (Fecha
de la vigencia del Certificado de Aptitud).

11.4.- QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: (RFC de “EL CONTRATISTA”).

I1.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,

LAS BASES, EL ALCANCE (CONTENIDO) DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA,
LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, EL CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES
DE TRABAJO, UNIDADES DE TRABAJO, LA RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO PROPORCIONE “LA CONTRATANTE”, Y SUS
PROGRAMAS, LOS ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO
FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS, PROGRAMA DE OBRA,
Y MONTOS MENSUALES, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL
DE LA PROPOSICION QUE COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA NUM. Y
ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

11.6.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, YA QUE EL
DESCONOCIMIENTO DE ESTOS, NO SERA BASE PARA RECLAMACION ALGUNA.

I.7.- QUE AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA AL
CORRIENTE DE TODAS SUS OBLIGACIONES FISCALES:
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A). - ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA'Y LA ADMINISTRACION FISCAL GENERAL
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

B). — EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL IMSS.

C). - EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL
INFONAVIT.

11.8.- QUE TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE
DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. QUE, DE NO HACERLO,
“LA CONTRATANTE” LO TOMARA COMO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.

1.9.- QUE SU REPRESENTANTE LEGAL TIENE CONOCIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y QUE, EN CASO DE INCURRIR EN LA COMISION DE
FALTAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON PARTICULARES DURANTE EL DESARROLLO DE
ESTE CONTRATO, O SU TERMINACION ANTICIPADA O SU RESCISION ADMINISTRATIVA, TAMBIEN
SERA SUJETO A LAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY.

11.10.- QUE, CON LA FORMALIZACION DE ESTE CONTRATO, COMO PERSONA MORAL, SUS
ACCIONISTAS O REPRESENTANTES LEGALES NO INCURREN EN CONFLICTO DE INTERES, Y QUE, EN
CASO DE PRESENTARSE CAMBIOS EN ESA SITUACION DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE
CONTRATO, SE DEBERA DE REALIZAR LA MANIFESTACION RESPECTIVA POR ESCRITO Y HACERLO
DEL CONOCIMIENTO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE “LA CONTRATANTE”.

11.11.- QUE NO CUENTA CON SANCION DE INHABILITACION PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y
CELEBRAR CONTRATOS QUE LE HAYA SIDO IMPUESTA POR RESOLUCION DE AUTORIDAD
COMPETENTE.

11.12.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (Domicilio fiscal de “EL CONTRATISTA”), MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA, TERMINOS Y
CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: (Nombre de la obra motivo del contrato), Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS 1.5 Y
1.6 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS
SENALADOS, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE OBRA O CONCEPTOS QUE NO SE ENCUENTREN
CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO NI SUS ANEXOS Y QUE NO MEDIE AUTORIZACION
ALGUNA POR FUNCIONARIO FACULTADO DE “LA CONTRATANTE” PARA TAL EVENTO, SE
ENTENDERA QUE LO HACE BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, ASUMIENDO, ADEMAS, LA
RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA O A TERCEROS.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ (Monto con Numeros) (Monto con Letra
00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, MISMO QUE SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO, EL CUAL INCLUYE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL FIJO A “EL
CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUSO LOS IMPUESTOS QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASi COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRA
EXIGIR MAYOR RETRIBUCION POR NINGUN OTRO CONCEPTO.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
NO MAYOR DE (Con nimero) DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIiA (Dfa) DE (Mes) DE (Afio) Y
TERMINANDO A MAS TARDAR EL DIA (Dia) DE (Mes) DE (Afio), DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL POR CONCEPTOS Y MONTOS. EL PLAZO PACTADO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA SOLO PODRA SER PRORROGADO POR DECISION DE “LA
CONTRATANTE”, PREVIA SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”. SI EN EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES ESTIMARA
NECESARIO MODIFICAR LOS PROGRAMAS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, POR CAUSAS NO
IMPUTABLES A EL MISMO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA SU
SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 15 NATURALES DESPUES DE QUE HUBIEREN
OCURRIDO LAS CAUSAS QUE LA JUSTIFIQUEN. “LA CONTRATANTE” DETERMINARA LA
REPROGRAMACION A LOS PROGRAMAS QUE JUZGUE PERTINENTES Y HARA DEL CONOCIMIENTO
DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES, MISMAS QUE DEBERA PRESENTAR EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE”, DE LO CONTRARIO SE TOMARAN LOS PROGRAMAS ORIGINALMENTE
PACTADOS. LOS NUEVOS PROGRAMAS SE INCORPORARAN A ESTE CONTRATO Y SE
FORMALIZARAN MEDIANTE UN CONVENIO.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

MEDIANTE NOTIFICACION ESCRITA, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA. - ANTICIPO.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE”
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 49 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,
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OTORGARA UN ANTICIPO POR EL (Porcentaje con nimero %) (Porcentaje con letra), DEL MONTO
TOTAL DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ (Monto con niimeros) (Monto con
letra 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO CONFORME A
LO SENALADO EN EL ARTICULO 49 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

“EL CONTRATISTA” OTORGARA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 47 FRACCION | Y 48
FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA CANTIDAD DE $ (Monto con numeros) (Monto con letra
00/100 M.N.) IVAINCLUIDO, ANOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
(O a quien aplique). ESTA FIANZA SERA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DE LA
TOTALIDAD DEL ANTICIPO, EL QUE SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE EN CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EN CASO DE REMANENTE, ESTE SE AMORTIZARA EN LA
ULTIMA ESTIMACION, O SE DEVOLVERA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN
CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A (Nombre de la entidad contratante o en su caso la entidad
pagadora).

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO, EN CUYO CASO “LA
CONTRATANTE” EMITIRA EL OFICIO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA POR
MEDIO DE CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE
(Nombre de la entidad contratante o en su caso la entidad pagadora), EN UN PLAZO NO MAYOR
DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADA LA
RESOLUCION DE RESCISION A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO,
CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA LOS
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CASOS DE RECARGOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION CUANDO NO SE CUBRAN LAS
CONTRIBUCIONES EN LA FECHA O DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES
FISCALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

“LA CONTRATANTE”, CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,
PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA
DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO LOS PROGRAMAS ORIGINALMENTE
PACTADOS, CON LAS NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LOS MISMOS, PREVIA
APROBACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA. SE INCORPORARAN A ESTE CONTRATO Y
SE FORMALIZARA MEDIANTE UN DIFERIMIENTO.

S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO
EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY, NO PROCEDERA DICHO DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE INICIO, Y
POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A “LA
CONTRATANTE” EN LA RESIDENCIA DE OBRA QUE CORRESPONDA DENTRO DE LOS DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE
HUBIERE FIJADO “LA CONTRATANTE”, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO (GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, MEMORIA FOTOGRAFICA,
REPORTES DE LABORATORIO Y CUALESQUIERA OTRO NECESARIO PARA SUSTENTAR LA
ESTIMACION, ACOMPANADOS DE LA AUTORIZACION DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA. LA
RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
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SIGUIENTE ESTIMACION. TODO LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 54
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN TRAMITARSE PARA SU PAGO, ANTE
(Nombre de la entidad contratante), PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE”, CONTARA CON UN
PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE” (O la entidad pagadora), REALIZARA LOS PAGOS DE ESTIMACIONES EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCION.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON
INDEPENDIENTES ENTRE Si Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA
EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL PAGO A “EL CONTRATISTA” SE REALIZARA PREFERENTEMENTE A TRAVES DEL SISTEMA
ELECTRONICO, O MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ACORDADO Y APROBADO POR AMBAS PARTES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, “LA
CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS.
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. SEGUN DISPONE EL
ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
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DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
“EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” EN ESTIMACIONES NORMALES HASTA EL 90%
DEL MONTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EL 10% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION Y DEL ACTA DE FINIQUITO. LA ESTIMACION

DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEBERA LLEVARSE A CABO EN UN PLAZO NO MAYOR A
SESENTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS Y EL
REFRENDO O ENDOSO DE LA FIANZA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONTRATO.

ASI MISMO EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” OMITA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES EN EL TIEMPO Y FORMA ANTERIORMENTE ESTIPULADOS, SE LE TENDRA POR
INCUMPLIENDO EL PRESENTE CONTRATO.

SEPTIMA. - GARANTIAS.

ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION O DEL
SERVICIO CONTRATADO, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS, DE ACUERDO A LO PREVISTO
POR LOS ARTICULOS 47 FRACCION Il Y IV Y 48 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA'Y DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES:

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRA POR UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO Y
HASTA UN MAXIMO DEL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CONTRATO, MEDIANTE POLIZA
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EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA, A FAVOR DE (Nombre de la entidad contratante o la
entidad pagadora).

ESTA FIANZA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE RECIBIDO NOTIFICACION
DEL FALLO DE ADJUDICACION, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA “LA CONTRATANTE” PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.

LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION O DEL SERVICIO CONTRATADO, VICIOS
OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS, DEBERA GARANTIZARSE POR UN MINIMO DE DIEZ POR CIENTO
Y HASTA UN MAXIMO DEL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, A FAVOR
DE (Nombre de la entidad contratante o la entidad pagadora).

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION O DEL
SERVICIO CONTRATADO, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE PARTE DEL CONTRATISTA SE PUDIERAN CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A
TERCEROS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO,
DURANTE UN PERIODO DE DIECIOCHO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION FORMAL
CITADA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EN LA
LEGISLACION CIVIL APLICABLE.

EN CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE IMPLIQUEN CAMBIOS EN EL
PLAZO O EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO, “LA CONTRATANTE” SOLICITARA A “EL
CONTRATISTA” EL ENDOSO DE LA FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMENTO DEL CONTRATO.

OCTAVA. — MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE”, DE ACUERDO A LO SENALADO POR
EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
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PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PROCEDERA A SUSTENTARLO CON UN DICTAMEN
TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DOCUMENTANDOLO
INVARIABLEMENTE CON: SOLICITUD POR ESCRITO REALIZADA POR “EL CONTRATISTA”, OFICIO DE
AUTORIZACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”,
PROGRAMA (S) DE OBRA FORMALMENTE AUTORIZADO Y ENDOSO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO
PARA CUBRIR LOS NUEVOS MONTOS Y/O PLAZOS AUTORIZADOS.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL
CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS
Y AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE”, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA DE
CONFORMIDAD A LO SENALADO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE
DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL POR CONCEPTOS Y
MONTOS O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO
AL PROGRAMA VIGENTE, PREVIA JUSTIFICACION PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” Y QUE
SATISFAGA A “LA CONTRATANTE” Y SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 57 Y 58
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DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS RELATIVOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE
DETERMINE EL INEGI. CUANDO LOS RELATIVOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL INEGI “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL INEGI.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
CONSIDERADA POR “EL CONTRATISTA” EN SU PROPUESTA.

PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA SOLICITUD POR ESCRITO
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
DE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN PUBLICADOS LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL INEGI SOBRE EL MES
QUE CORRESPONDA. “LA CONTRATANTE” TENDRA IGUAL PLAZO PARA HACER DEL
CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” DE LOS DECREMENTOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL
PROCEDIMIENTO PLANTEADO.

DECIMA. - RESPONSABLE DE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE”, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LAS
MISMAS, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL
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CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAIJOS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, A UN RESPONSABLE DE OBRA, NOMBRAMIENTO QUE DEBERA HACERLO SABER POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN LABORARA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA CONTAR CON EL GRADO
ACADEMICO DE PREPARACION PROFESIONAL, EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN OBRAS
SIMILARES. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA PRIMERA. - BITACORA.

LA APERTURA, CONTROL, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LA BITACORA ES RESPONSABILIDAD DE
LA RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA MISMA, EN ATENCION A LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 53 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA MISMA
SE REGISTRARAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADOS POR LAS PARTES, ASi COMO
LAS INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y SERA EL DOCUMENTO LEGAL QUE
PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES. ESTE
INSTRUMENTO FORMARA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LA LEY DE INFRAESTRUCTURAL
DE LA CALIDAD Y DEMAS LINEAMIENTOS DE CALIDAD VIGENTES, QUE LA REALIZACION DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONTRATANTE”, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DESPERFECTOS,
FALTA DE CALIDAD EN LOS MATERIALES, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE LOS DANOS Y
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PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA
CONTRATANTE” O A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LOS 18 (DIECIOCHO)
MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA MISMA COMO LO SENALA EL ARTICULO 66
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION O DEL SERVICIO
CONTRATADO, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS, DE LOS 18 (DIECIOCHO) MESES FUERE
NECESARIO ORDENAR UNA REPARACION CON CARGO A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE NEGARE A
EJECUTARLA, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “LA
CONTRATANTE” PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO CUBIERTAS POR LA INDEMNIZACION
QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES Y REQUISITOS DE MEDIDAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DE LAS AREAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, DEBIENDO IMPLEMENTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS NECESARIAS,
CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA.

“EL CONTRATISTA” ACUERDA EN QUE NO DEBERA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCITAR LAS
ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LAS CUALES
PUEDEN SER CIVILES, PENALES O DE CUALQUIER INDOLE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FIiSICAS O MORALES SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS
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DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE
LOS ESCOMBROS Y DESECHOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL
PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA CUMPLIR CON LO
ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA CORRESPONDIENTE DE ACARREO Y CONFINAMIENTO, CON LA
FINALIDAD DE PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL, PROTEGER LA SALUD DE LAS
PERSONAS Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS
DE OBRA APROBADOS; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LOS AVANCES
PROGRAMADOS, “EL CONTRATANTE” DEBERA APLICAR PENAS CONVENCIONALES Y
PENALIZACIONES ECONOMICAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 45
FRACCIONES X1 Y XII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS
POR “EL CONTRATISTA”.

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CONFORME A LO SENALADO
POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
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HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE DICHAS REGLAS, APLICANDO, SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS PROPIAS
REGLAS.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE.

DECIMA CUARTA. -SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA
EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL,
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRA
CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. SE FORMALIZARA MEDIANTE UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA Y SE INCORPORARA A ESTE CONTRATO.

LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION NO PODRA SER INDEFINIDA. CUANDO LA REANUDACION
DE LOS TRABAJOS ESTE LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACION CIERTA, PERO DE FECHA
INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A LA ACTUALIZACION DE ESE
EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA.

DECIMA QUINTA. -TERMINACION ANTICIPADA.

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE, SE DETERMINE LA NULIDAD PARCIAL
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O TOTAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE
UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR EL ORGANO DE CONTROL, O POR RESOLUCION DE
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULOS 60 Y
62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA. SE FORMALIZARA MEDIANTE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE
INCORPORARA A ESTE CONTRATO.

EN ESTE CASO “EL CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE, TALY COMO LO SENALA LA FRACCION Il DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

UNA VEZ COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “LA
CONTRATANTE” TOMARA INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A
SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DEMAS DISPOSICIONES
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ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASi COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO DA DERECHO A LA
RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE LE
APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO
POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA
A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL
PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”, TAL Y COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS
61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. SE FORMALIZARA MEDIANTE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA
DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y SE INCORPORARA A ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

PARA DAR POR CONCLUIDA LA OBRA “EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A “LA
CONTRATANTE” CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS Y ESTA COMPROBARA QUE LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE ESTEN TERMINADOS, POR
LO QUE UNA VEZ VERIFICADOS, “LA CONTRATANTE” CONTARA CON 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE DE LA ENTREGA-RECEPCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS
ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE” EL DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
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“LA CONTRATANTE” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, UNICAMENTE
A SU ENTERA SATISFACCION, CUANDO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE TERMINADOS CONFORME
A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, PROCEDIENDO EN SU CASO A ELABORAR EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA.

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE.

DECIMA OCTAVA. - SEGURIDAD E HIGIENE.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, AS|
COMO A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA
Y DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE CORRESPONDA AL
TIPO DE OBRA ENCOMENDADA, DEBIENDO IMPLEMENTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA CUMPLIR CON DICHAS NORMAS. LA RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO.

“EL CONTRATISTA” PODRA CEDER EN TODO O EN PARTE LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE
DERIVEN A SU FAVOR DE LAS ESTIMACIONES, FACTURAS O CONTRA - RECIBOS QUE SE GENEREN
EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, UNICAMENTE SI CUENTA CON
LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
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I.  AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE", EN EL QUE SE EXPRESE SU
INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. EL AVISO
QUE AQUI SE MENCIONA, DEBERA DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DIAS DE
ANTICIPACION, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERAN MATERIA DEL
FUTURO GRAVAMEN O CESION.

Il. CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”, RESPECTO DEL
AVISO DEL PUNTO ANTERIOR.

ll. NOTIFICACION PREFERENTE A TRAVES DE CORREDOR O NOTARIO PUBLICO CON ACUSE
DE RECIBO, DE LA CONSTITUCION DEL GRAVAMEN O DE LA CESION DE DERECHOS
CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NUMERO, FECHA Y OBJETO DEL
CONTRATO FUENTE, LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA - RECIBOS MATERIA DEL
GRAVAMEN O DE LA CESION, ASi COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS,
EL IMPORTE TOTAL DE LA CESION O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE
Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO DE
“EL CONTRATANTE”, PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CREDITO CEDIDO
O GRAVADO.

IV. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASi LO ADMITE “EL CONTRATISTA”, QUE “EL
CONTRATANTE” NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL “EL
CONTRATISTA” SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR
CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

“EL CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, SI SE ADVIERTE QUE LOS DERECHOS DE
COBRO DE “EL CONTRATISTA” HAN SIDO CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS
SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE CLAUSULA.
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VIGESIMA. - RESPONSABILIDAD LABORAL.

“EL CONTRATISTA”, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES
UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS
PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA NI
“LA  CONTRATANTE” SERAN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON “EL
CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARAN CON
EXCLUSIVIDAD ENTRE “EL CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES.

EN CONSECUENCIA, “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE
“LA CONTRATANTE” CON RELACION A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE ESTA ULTIMA,
EN FORMA EXPRESA, SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA
SURGIR.

VIGESIMA PRIMERA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA RETENCION
DEL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VERIFICACION, EVALUACION
Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA, DE ACUERDO A LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA EN SU ARTICULO 133.

“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER ESTATAL O
EN SU CASO FEDERAL Y TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, PRESERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE
CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA ENCOMENDADA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INSTALAR EN EL LUGAR QUE “LA CONTRATANTE” LE INDIQUE EL
O LOS LETREROS INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, RELATIVOS A LA OBRA EN
EJECUCION, CONSTRUIDOS CON ESTRICTO APEGO AL MODELO QUE PROPORCIONE “LA
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CONTRATANTE”. SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS
AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACION DEL MENCIONADO LETRERO.

VIGESIMA SEGUNDA. - DATOS PERSONALES.

“EL CONTRATISTA” AUTORIZA A “LA CONTRATANTE” AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES A FIN DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TERMINOS QUE ESTA
ESTABLECIDO, Y DECLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE CARACTER OBLIGATORIO DE DICHO
TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE LO AMPARAN. ASIMISMO, SENALA QUE SUS DATOS
PERSONALES NO PODRAN SER (Transmision conforme a las bases), SALVO QUE, PARA LA
CELEBRACION DEL ACTO JURIDICO SEA INDISPENSABLE DICHA TRANSMISION.

VIGESIMA TERCERA. - SUJECION A LAS DISPOSICIONES LEGALES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA. - JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 FRACCION II'Y
22 FRACCION Il DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA; POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y

ALCANCE, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, Y LO RATIFICAN Y FIRMAN PARA

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN (Numero) (Letra) TANTOS, EN LA CIUDAD DE
, COAHUILA DE ZARAGOZA, A LOS DIAS (Dfa) DE (Mes) DE (Afio).

POR “LA CONTRATANTE” POR “EL CONTRATISTA”
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DEL AREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR LA EJECUCION DE LA OBRA
(En caso de ser varias areas habilitar los campos
correspondientes)
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