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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS 

DE (Nombre de la Entidad Contratante), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL TITULAR, (Nombre 

y Cargo), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA 

PARTE, LA EMPRESA (Nombre de la Empresa Contratista o Persona Física), REPRESENTADA POR 

EL (LA) C. (Nombre del Representante de la Empresa Contratista o Persona Física), EN SU 

CARÁCTER DE (Cargo del Representante), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 

CONTRATISTA”; QUIENES SE SUJETARÁN AL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S: 

 

I.- DE “LA CONTRATANTE”: 

 

I.1.- QUE ES UNA (Dependencia o entidad de la administración pública) DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, (Artículos que apliquen a la dependencia o entidad) DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, DE 

FECHA ________________. 

 

I.2.- QUE (Nombre del titular y cargo), ES TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA (Dependencia 

o entidad de la administración pública), SEGÚN SE DESPRENDE DE SU NOMBRAMIENTO 

OTORGADO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO Y QUE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR 

TODOS LOS INSTRUMENTOS Y ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR (Señalar personalidad jurídica conforme a cada 

dependencia o entidad de la administración). 

 

I.3.- QUE EL (LAS) ÁREA(S) RESPONSABLE(S) DE COORDINAR TÉCNICA, OPERATIVA Y 

ADMINISTRATIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁ(N) 

(Nombre del área o áreas). 
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I.4.- QUE ESTE CONTRATO SE ADJUDICA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I 

Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL N°: ____________ 

 

I.5.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (O en su caso la dependencia o entidad 

que corresponda), AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE 

CONTRATO, CON EL (LOS) OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN NÚMERO (S): _________ DE FECHA (Día) 

DE (Mes) DE (Año). 

 

I.6.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS 

ANEXOS, EL UBICADO EN __________________________________, C.P. __________ EN 

____________, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

I.7.- QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ________________. 

 

II.- DE “EL CONTRATISTA”: 

 

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA 

PÚBLICA / ACTA CONSTITUTIVA No. ___, DE (Fecha), OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 

PÚBLICO No. (Número de Notaría y Nombre del Notario), EN LA CIUDAD DE _________. 

 

II.2.- QUE SU REPRESENTANTE, C. (Nombre del Representante de la Empresa Contratista o 

Persona Física) ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE EL 

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. _____, DE (Fecha), OTORGADA ANTE LA FE DEL 

NOTARIO PÚBLICO No. ____, LIC. (Nombre del Notario), EN LA CIUDAD DE (Ciudad, Estado); 

DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE TIENE CONFERIDAS 

NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, DOCUMENTO 

QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 
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II.3.- QUE CUENTA CON SU CERTIFICADO DE APTITUD VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PARA TAL 

EFECTO EXPIDE LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA CON FOLIO No. (Anotar número de folio) VIGENTE A LA FECHA (Fecha 

de la vigencia del Certificado de Aptitud). 

 

II.4.- QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: (RFC de “EL CONTRATISTA”). 

 

II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,  

 

LAS BASES, EL ALCANCE (CONTENIDO) DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, 

LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, LAS 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES  

DE TRABAJO, UNIDADES DE TRABAJO, LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EN SU CASO PROPORCIONE “LA CONTRATANTE”, Y SUS 

PROGRAMAS, LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y  PARTICULARMENTE  DEL  COSTO  

FINANCIERO  Y  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  EL  AJUSTE  DE LOS  COSTOS,  PROGRAMA  DE  OBRA,  

Y  MONTOS MENSUALES, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL 

DE LA PROPOSICIÓN QUE COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. _____________ Y 

ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, 

ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

II.6.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO 

A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, YA QUE EL 

DESCONOCIMIENTO DE ESTOS, NO SERÁ BASE PARA RECLAMACIÓN ALGUNA. 

 

II.7.- QUE AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA AL 

CORRIENTE DE TODAS SUS OBLIGACIONES FISCALES: 
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A). - ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL 

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

B). – EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL IMSS. 

 

C). - EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL 

INFONAVIT. 

 

II.8.- QUE TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE 

DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. QUE, DE NO HACERLO, 

“LA CONTRATANTE” LO TOMARÁ COMO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO. 

 

II.9.- QUE SU REPRESENTANTE LEGAL TIENE CONOCIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y QUE, EN CASO DE INCURRIR EN LA COMISIÓN DE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON PARTICULARES DURANTE EL DESARROLLO DE 

ESTE CONTRATO, O SU TERMINACIÓN ANTICIPADA O SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, TAMBIÉN 

SERÁ SUJETO A LAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY. 

 

II.10.- QUE, CON LA FORMALIZACIÓN DE ESTE CONTRATO, COMO PERSONA MORAL, SUS 

ACCIONISTAS O REPRESENTANTES LEGALES NO INCURREN EN CONFLICTO DE INTERÉS, Y QUE, EN 

CASO DE PRESENTARSE CAMBIOS EN ESA SITUACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE 

CONTRATO, SE DEBERÁ DE REALIZAR LA MANIFESTACIÓN RESPECTIVA POR ESCRITO Y HACERLO 

DEL CONOCIMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE “LA CONTRATANTE”.  

 

II.11.- QUE NO CUENTA CON SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y 

CELEBRAR CONTRATOS QUE LE HAYA SIDO IMPUESTA POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD 

COMPETENTE. 

 

II.12.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (Domicilio fiscal de “EL CONTRATISTA”), MISMO 

QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 
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EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA, TÉRMINOS Y 

CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

 

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONSISTENTES EN: (Nombre de la obra motivo del contrato), Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA 

HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS II.5 Y 

II.6 DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS 

SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN 

REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE 

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 

 

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE OBRA O CONCEPTOS QUE NO SE ENCUENTREN 

CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO NI SUS ANEXOS Y QUE NO MEDIE AUTORIZACIÓN 

ALGUNA POR FUNCIONARIO FACULTADO DE “LA CONTRATANTE” PARA TAL EVENTO, SE 

ENTENDERÁ QUE LO HACE BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, ASUMIENDO, ADEMÁS, LA 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA O A TERCEROS. 

 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. 

 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ (Monto con Números) (Monto con Letra 

00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, MISMO QUE SE MANTENDRÁ FIJO E INVARIABLE DURANTE LA 

VIGENCIA DEL CONTRATO, EL CUAL INCLUYE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO A “EL 

CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUSO LOS IMPUESTOS QUE 

ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ 

EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO. 
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO 

NO MAYOR DE (Con número) DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA (Día) DE (Mes) DE (Año) Y 

TERMINANDO A MÁS TARDAR EL DÍA (Día) DE (Mes) DE (Año), DE CONFORMIDAD CON EL 

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL POR CONCEPTOS Y MONTOS. EL PLAZO PACTADO PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SÓLO PODRÁ SER PRORROGADO POR DECISIÓN DE “LA 

CONTRATANTE”, PREVIA SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”. SI EN EL 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES ESTIMARA 

NECESARIO MODIFICAR LOS PROGRAMAS A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, POR CAUSAS NO 

IMPUTABLES A ÉL MISMO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, “EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ SU 

SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 15 NATURALES DESPUÉS DE QUE HUBIEREN 

OCURRIDO LAS CAUSAS QUE LA JUSTIFIQUEN. “LA CONTRATANTE” DETERMINARÁ LA 

REPROGRAMACIÓN A LOS PROGRAMAS QUE JUZGUE PERTINENTES Y HARÁ DEL CONOCIMIENTO 

DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES, MISMAS QUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PLAZO 

NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE “LA 

CONTRATANTE”, DE LO CONTRARIO SE TOMARAN LOS PROGRAMAS ORIGINALMENTE 

PACTADOS. LOS NUEVOS PROGRAMAS SE INCORPORARÁN A ESTE CONTRATO Y SE 

FORMALIZARÁN MEDIANTE UN CONVENIO.  

 

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESCRITA, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE 

“EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS 

MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS 

AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. 

 

QUINTA. - ANTICIPO.  

 

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE” 

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS   RELACIONADOS  CON  LAS MISMAS PARA  EL  ESTADO  DE  COAHUILA DE ZARAGOZA, 
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OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL (Porcentaje con número %) (Porcentaje con letra), DEL MONTO 

TOTAL DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ (Monto con números) (Monto con 

letra 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO CONFORME A 

LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

“EL CONTRATISTA” OTORGARÁ PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y DENTRO DE LOS 

QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE 

ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I Y 48 

FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA 

EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA 

DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA CANTIDAD DE $ (Monto con números) (Monto con letra 

00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

(O a quien aplique). ESTA FIANZA SERÁ PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA 

TOTALIDAD DEL ANTICIPO, EL QUE SE AMORTIZARÁ PROPORCIONALMENTE EN CADA UNA DE LAS 

ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EN CASO DE REMANENTE, ÉSTE SE AMORTIZARÁ EN LA 

ÚLTIMA ESTIMACIÓN, O SE DEVOLVERÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN 

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A (Nombre de la entidad contratante o en su caso la entidad 

pagadora). 

 

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN CUYO CASO “LA 

CONTRATANTE” EMITIRÁ EL OFICIO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE.  

 

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ POR 

MEDIO DE CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A NOMBRE DE 

(Nombre de la entidad contratante o en su caso la entidad pagadora), EN UN PLAZO NO MAYOR 

DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADA LA 

RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”. 

 

“EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, 

CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA 

ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA LOS  
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CASOS DE RECARGOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN CUANDO NO SE CUBRAN LAS 

CONTRIBUCIONES EN LA FECHA O DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES 

FISCALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 

 

“LA CONTRATANTE”, CONFORME AL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 

PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA 

EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA 

DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO LOS PROGRAMAS ORIGINALMENTE 

PACTADOS, CON LAS NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LOS MISMOS, PREVIA 

APROBACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA. SE INCORPORARÁN A ESTE CONTRATO Y 

SE FORMALIZARÁ MEDIANTE UN DIFERIMIENTO.  

 

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO 

EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY, NO PROCEDERÁ DICHO DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE INICIO, Y 

POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 

 

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO. 

 

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA 

PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A “LA 

CONTRATANTE” EN LA RESIDENCIA DE OBRA QUE CORRESPONDA DENTRO DE LOS DOS DÍAS 

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE 

HUBIERE FIJADO “LA CONTRATANTE”, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 

LA PROCEDENCIA DE SU PAGO (GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, MEMORIA FOTOGRÁFICA, 

REPORTES DE LABORATORIO Y CUALESQUIERA OTRO NECESARIO PARA SUSTENTAR LA 

ESTIMACIÓN, ACOMPAÑADOS DE LA AUTORIZACIÓN DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA. LA 

RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES 

CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.  

 

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER 

AUTORIZADAS  DENTRO  DE  DICHO  PLAZO,   ÉSTAS  SE RESOLVERÁN  E  INCORPORARÁN  EN   LA  
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SIGUIENTE ESTIMACIÓN. TODO LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO 54 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA.  

 

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN TRAMITARSE PARA SU PAGO, ANTE 

(Nombre de la entidad contratante), PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE”, CONTARÁ CON UN 

PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 

HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA CONTRATANTE”. 

 

“LA CONTRATANTE” (O la entidad pagadora), REALIZARÁ LOS PAGOS DE ESTIMACIONES EN UN 

PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. 

 

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON 

INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA 

EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

 

EL PAGO A “EL CONTRATISTA” SE REALIZARÁ PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO, O MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ACORDADO Y APROBADO POR AMBAS PARTES. 

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, “LA 

CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS. 

DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR 

DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN 

EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. SEGÚN DISPONE EL 

ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA 

EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ 

REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, 

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.  LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE 

LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES  
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DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS 

CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATANTE”. 

 

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE 

“EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI 

DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. 

 

“LA CONTRATANTE” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” EN ESTIMACIONES NORMALES HASTA EL 90% 

DEL MONTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EL 10% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA 

PRESENTACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y DEL ACTA DE FINIQUITO.   LA ESTIMACIÓN  

 

DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEBERÁ LLEVARSE A CABO EN UN PLAZO NO MAYOR A 

SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y EL 

REFRENDO O ENDOSO DE LA FIANZA QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE 

CONTRATO. 

 

ASÍ MISMO EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” OMITA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES 

CORRESPONDIENTES EN EL TIEMPO Y FORMA ANTERIORMENTE ESTIPULADOS, SE LE TENDRÁ POR  

INCUMPLIENDO EL PRESENTE CONTRATO.  

 

SÉPTIMA. - GARANTÍAS. 

 

ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTÍA 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O DEL 

SERVICIO CONTRATADO, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS, DE ACUERDO A LO PREVISTO 

POR LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN III Y IV Y 48 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE 

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES: 

 

A) LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRÁ POR UN MÍNIMO DEL DIEZ POR CIENTO Y 

HASTA  UN  MÁXIMO  DEL  VEINTE  POR  CIENTO  DEL TOTAL  DEL  CONTRATO,  MEDIANTE  PÓLIZA  
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EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA, A FAVOR DE (Nombre de la entidad contratante o la 

entidad pagadora). 

ESTA FIANZA DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, 

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE RECIBIDO NOTIFICACIÓN 

DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA 

RESPECTIVA “LA CONTRATANTE” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

CONTRATO. 

 

B) LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O DEL SERVICIO CONTRATADO, VICIOS 

OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS, DEBERÁ GARANTIZARSE POR UN MÍNIMO DE DIEZ POR CIENTO 

Y HASTA UN MÁXIMO DEL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, A FAVOR 

DE (Nombre de la entidad contratante o la entidad pagadora). 

 

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ 

OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O DEL 

SERVICIO CONTRATADO, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O 

NEGLIGENCIA DE PARTE DEL CONTRATISTA SE PUDIERAN CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A 

TERCEROS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, 

DURANTE UN PERIODO DE DIECIOCHO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN FORMAL 

CITADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EN LA 

LEGISLACIÓN CIVIL APLICABLE. 

 

EN CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE IMPLIQUEN CAMBIOS EN EL 

PLAZO O EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO, “LA CONTRATANTE” SOLICITARÁ A “EL 

CONTRATISTA” EL ENDOSO DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMENTO DEL CONTRATO. 

 

OCTAVA. – MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

 

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE”, DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR 

EL  ARTÍCULO  59  DE  LA LEY DE OBRAS  PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
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PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PROCEDERÁ A SUSTENTARLO CON UN DICTAMEN 

TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DOCUMENTÁNDOLO 

INVARIABLEMENTE CON: SOLICITUD POR ESCRITO REALIZADA POR “EL CONTRATISTA”, OFICIO DE 

AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, 

PROGRAMA (S) DE OBRA FORMALMENTE AUTORIZADO Y ENDOSO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

PARA CUBRIR LOS NUEVOS MONTOS Y/O PLAZOS AUTORIZADOS. 

 

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE 

CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, 

VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL 

CONTRATO. TRATÁNDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ÉSTAS SE PAGARÁN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS 

Y AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE”, PREVIAMENTE A SU PAGO.  

 

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. 

 

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS 

UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS 

DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS 

TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA DE 

CONFORMIDAD A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL 

INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE 

DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL POR CONCEPTOS Y 

MONTOS O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO 

AL PROGRAMA VIGENTE, PREVIA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” Y QUE 

SATISFAGA A “LA CONTRATANTE” Y SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 Y 58  



 
 
 

 PROPUESTA ECONÓMICA  

DOCUMENTO NÚM.: DE-16 

                                                                 ANEXO NÚM.: AE-16 

                                                                                                                                                                                   

MODELO DE CONTRATO 
(En caso de que el contratista sea una persona física deberá adecuarse en su redacción) 

 

13/24 

 
 
 
  

 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON 

BASE EN LOS RELATIVOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE 

DETERMINE EL INEGI. CUANDO LOS RELATIVOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS 

POR EL INEGI “LA CONTRATANTE” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE 

INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL INEGI. 

 

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES 

LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO 

POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS 

CONSIDERADA POR “EL CONTRATISTA” EN SU PROPUESTA. 

 

PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD POR ESCRITO 

ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ 

DE ______ DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN PUBLICADOS LOS ÍNDICES 

NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL INEGI SOBRE EL MES 

QUE CORRESPONDA. “LA CONTRATANTE” TENDRÁ IGUAL PLAZO PARA HACER DEL 

CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” DE LOS DECREMENTOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL 

PROCEDIMIENTO PLANTEADO.  

 

DÉCIMA. - RESPONSABLE DE LA OBRA. 

 

“LA CONTRATANTE”, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LAS 

MISMAS, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL 

RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS 

TRABAJOS,  INCLUYENDO   LA   APROBACIÓN   DE   LAS  ESTIMACIONES   PRESENTADAS   POR   “EL  
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CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 

 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, A UN RESPONSABLE DE OBRA, NOMBRAMIENTO QUE DEBERÁ HACERLO SABER POR 

ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN LABORARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA EL CUAL 

DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO 

AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GRADO 

ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS 

SIMILARES. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ 

EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 

 

DÉCIMA PRIMERA. - BITÁCORA. 

 

LA APERTURA, CONTROL, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LA BITÁCORA ES RESPONSABILIDAD DE 

LA RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA MISMA, EN ATENCIÓN A LO 

ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 53 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA MISMA 

SE REGISTRARAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADOS POR LAS PARTES, ASÍ COMO 

LAS INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y SERÁ EL DOCUMENTO LEGAL QUE 

PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES. ESTE 

INSTRUMENTO FORMARÁ PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. 

 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS 

TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LA LEY DE INFRAESTRUCTURAL 

DE LA CALIDAD Y DEMAS LINEAMIENTOS DE CALIDAD VIGENTES, QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS 

Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA 

CONTRATANTE”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DESPERFECTOS, 

FALTA  DE  CALIDAD  EN   LOS  MATERIALES,  DEFECTOS  O  VICIOS  OCULTOS,  DE  LOS  DAÑOS   Y  
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PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA 

CONTRATANTE” O A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LOS 18 (DIECIOCHO) 

MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 66  

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O DEL SERVICIO 

CONTRATADO, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS, DE LOS 18 (DIECIOCHO) MESES FUERE 

NECESARIO ORDENAR UNA REPARACIÓN CON CARGO A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE NEGARE A 

EJECUTARLA, “LA CONTRATANTE” PODRÁ OPTAR POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON 

CARGO A “EL CONTRATISTA”, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA, 

HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “LA 

CONTRATANTE” PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO CUBIERTAS POR LA INDEMNIZACIÓN 

QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS 

CONSTITUIDAS. 

 

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES Y REQUISITOS DE MEDIDAS DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DE LAS ÁREAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS, DEBIENDO IMPLEMENTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, 

CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA.   

 

“EL CONTRATISTA” ACUERDA EN QUE NO DEBERÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, 

CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO 

DE “LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ÚLTIMO. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCITAR LAS 

ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LAS CUALES 

PUEDEN SER CIVILES, PENALES O DE CUALQUIER ÍNDOLE. 

 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS 

DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DERIVADOS  DE  ESTE  CONTRATO  Y  SUS ANEXOS,  ASÍ COMO LOS  
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DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE 

CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”. 

 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

LOS ESCOMBROS Y DESECHOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL 

PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CUMPLIR CON LO 

ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA CORRESPONDIENTE DE ACARREO Y CONFINAMIENTO, CON LA 

FINALIDAD DE PREVENIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, PROTEGER LA SALUD DE LAS 

PERSONAS Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE. 

 

DECIMA TERCERA. -  PENAS CONVENCIONALES. 

 

“EL CONTRATANTE” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE 

CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS 

DE OBRA APROBADOS; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LOS AVANCES 

PROGRAMADOS, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ APLICAR PENAS CONVENCIONALES Y 

PENALIZACIONES ECONÓMICAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 45 

FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA 

LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS 

POR “EL CONTRATISTA”. 

 

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL 

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CONFORME A LO SEÑALADO 

POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE 

IMPONGAN A  “EL CONTRATISTA”  SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO  A LAS CANTIDADES QUE LE  
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HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE DICHAS REGLAS, APLICANDO, SI DA LUGAR A ELLO, 

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS PROPIAS 

REGLAS. 

 

EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS 

QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO 

A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO 

ENTREGADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES 

SEÑALADAS ANTERIORMENTE. 

 

DÉCIMA CUARTA. -SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

 

“LA CONTRATANTE”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA 

EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, 

SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ 

CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO 

LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. SE FORMALIZARÁ MEDIANTE UN ACTA 

CIRCUNSTANCIADA Y SE INCORPORARÁ A ESTE CONTRATO. 

 

LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN NO PODRÁ SER INDEFINIDA. CUANDO LA REANUDACIÓN 

DE LOS TRABAJOS ESTÉ LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA, PERO DE FECHA 

INDETERMINADA, EL PERÍODO DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE 

EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

DÉCIMA QUINTA. -TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

“LA CONTRATANTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO 

CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA 

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES 

PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE, SE DETERMINE LA NULIDAD PARCIAL  
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O TOTAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE 

UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR EL ÓRGANO DE CONTROL, O POR RESOLUCIÓN DE 

AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA 

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULOS 60 Y 

62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA. SE FORMALIZARÁ MEDIANTE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE 

INCORPORARÁ A ESTE CONTRATO. 

 

EN ESTE CASO “EL CONTRATANTE” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, 

ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN 

DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE 

TRATE, TAL Y COMO LO SEÑALA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.  

 

UNA VEZ COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO “LA 

CONTRATANTE” TOMARÁ INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE 

CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A 

SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL 

CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA. 

 

“EL CONTRATISTA” ESTÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE DIEZ 

DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA 

DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

DÉCIMA SEXTA. -RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

 

“LA CONTRATANTE” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE 

ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 

 

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y 

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS    PARA    EL   ESTADO    DE    COAHUILA    DE    ZARAGOZA     Y    DEMÁS    DISPOSICIONES 
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ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS 

OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO DA DERECHO A LA 

RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE”, ADEMÁS DE QUE SE LE 

APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO 

POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL MISMO. 

 

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ 

A “EL CONTRATISTA”, EXPONIÉNDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ÉSTE 

DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 

RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO 

CONVENGA, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL 

PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL 

ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, TAL Y COMO LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 

61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. SE FORMALIZARÁ MEDIANTE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y SE INCORPORARÁ A ESTE CONTRATO. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

PARA DAR POR CONCLUIDA LA OBRA “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA 

CONTRATANTE” CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN LA TERMINACIÓN DE LOS 

TRABAJOS Y ÉSTA COMPROBARÁ QUE LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE ESTÉN TERMINADOS, POR 

LO QUE UNA VEZ VERIFICADOS, “LA CONTRATANTE” CONTARÁ CON 15 (QUINCE) DÍAS 

NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS 

ARTÍCULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RESERVÁNDOSE “LA CONTRATANTE” EL DERECHO 

DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. 
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“LA CONTRATANTE” RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ÚNICAMENTE 

A SU ENTERA SATISFACCIÓN, CUANDO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE TERMINADOS CONFORME 

A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, PROCEDIENDO EN SU CASO A ELABORAR EL FINIQUITO DE 

LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA DE 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA 

DE ZARAGOZA. 

 

“LA CONTRATANTE” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO 

EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE 

UTILIZARSE. 

 

DÉCIMA OCTAVA. -  SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ 

SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, ASÍ 

COMO A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Y DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE CORRESPONDA AL 

TIPO DE OBRA ENCOMENDADA, DEBIENDO IMPLEMENTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA CUMPLIR CON DICHAS NORMAS. LA RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y 

PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 

 

DÉCIMA NOVENA. -  CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

 

“EL CONTRATISTA” PODRÁ CEDER EN TODO O EN PARTE LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE 

DERIVEN A SU FAVOR DE LAS ESTIMACIONES, FACTURAS O CONTRA - RECIBOS QUE SE GENEREN 

EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS 

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ÚNICAMENTE SI CUENTA CON 

LAS CONDICIONES SIGUIENTES: 
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I. AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE”, EN EL QUE SE EXPRESE SU 

INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO.  EL AVISO 

QUE AQUÍ SE MENCIONA, DEBERÁ DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DÍAS DE 

ANTICIPACIÓN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL 

FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN.   

 

II. CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”, RESPECTO DEL 

AVISO DEL PUNTO ANTERIOR. 

 

III. NOTIFICACIÓN PREFERENTE A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO CON ACUSE 

DE RECIBO, DE LA CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN DE DERECHOS 

CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO, FECHA Y OBJETO DEL 

CONTRATO FUENTE, LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA - RECIBOS MATERIA DEL 

GRAVAMEN O DE LA CESIÓN, ASÍ COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, 

EL IMPORTE TOTAL DE LA CESIÓN O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE 

Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO DE 

“EL CONTRATANTE”, PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CRÉDITO CEDIDO 

O GRAVADO. 

 

IV. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE “EL CONTRATISTA”, QUE “EL 

CONTRATANTE” NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL “EL 

CONTRATISTA” SEA SUSTITUIDO EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR 

CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 

 

“EL CONTRATANTE” TENDRÁ LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD 

DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, SI SE ADVIERTE QUE LOS DERECHOS DE 

COBRO DE “EL CONTRATISTA” HAN SIDO CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS 

SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA.  
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VIGÉSIMA. -  RESPONSABILIDAD LABORAL. 

 

“EL CONTRATISTA”, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES 

UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS 

PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON  

SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA NI 

“LA CONTRATANTE” SERÁN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON “EL 

CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARÁN CON 

EXCLUSIVIDAD ENTRE “EL CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES. 

 

EN CONSECUENCIA, “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS 

LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE 

“LA CONTRATANTE” CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE ESTA ÚLTIMA, 

EN FORMA EXPRESA, SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA 

SURGIR. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. 

 

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA RETENCIÓN 

DEL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN 

Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, DE ACUERDO A LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA EN SU ARTÍCULO 133.  

 

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER ESTATAL O 

EN SU CASO FEDERAL Y TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE 

CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA ENCOMENDADA. 

 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INSTALAR EN EL LUGAR QUE “LA CONTRATANTE” LE INDIQUE EL 

O LOS LETREROS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, RELATIVOS A LA OBRA EN 

EJECUCIÓN,  CONSTRUIDOS   CON   ESTRICTO   APEGO   AL   MODELO    QUE   PROPORCIONE  “LA  
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CONTRATANTE”. SERÁ OBLIGACIÓN DE "EL CONTRATISTA" SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS 

AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACIÓN DEL MENCIONADO LETRERO.  

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - DATOS PERSONALES. 

 

“EL CONTRATISTA” AUTORIZA A “LA CONTRATANTE” AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES A FIN DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTÁ 

ESTABLECIDO, Y DECLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO DE DICHO  

TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE LO AMPARAN. ASIMISMO, SEÑALA QUE SUS DATOS 

PERSONALES NO PODRÁN SER (Transmisión conforme a las bases), SALVO QUE, PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO SEA INDISPENSABLE DICHA TRANSMISIÓN. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. - SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO 

DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A 

LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA 

DE ZARAGOZA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. - JURISDICCIÓN. 

 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO 

AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A 

LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE COAHUILA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 

DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 FRACCIÓN II Y 

22 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA; POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA 

CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA 

CAUSA. 
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y 

ALCANCE, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, Y LO RATIFICAN Y FIRMAN PARA 

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN (Número) (Letra) TANTOS, EN LA CIUDAD DE 

_________, COAHUILA DE ZARAGOZA, A LOS DÍAS (Día) DE (Mes) DE (Año). 

 

 

 

 

 

POR “LA CONTRATANTE” 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR 

 

POR “EL CONTRATISTA” 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

 

 

 

_________________________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA 

RESPONSABLE 

DE COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

(En caso de ser varias áreas habilitar los campos 

correspondientes) 

 

 

 


